ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

(Τίτλος του έργου)

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ……….…….. ημέρα ………………. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

                                        (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου)
1. Ο …………………………..………………………. ,  που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία, ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  και
                                      (πόλη – οδός – αριθμός)
εδρεύει : …………………………………. [εκπροσωπούμενος νόμιμα από τον ……………………..……………………. (όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο)].

2. Ο μελετητής (ή οι ακόλουθοι μελετητές): 

α .

β .

γ .

που θα ονομάζεται (ή ονομάζονται) στο εξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ [και έχουν διορίσει νόμιμο εκπρόσωπο τον …………….……… με το υπ΄ αριθμ. ……………. πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου …………………… για τις κοινοποιήσεις εγγράφων, την οικονομική διαχείριση και κάθε  έννομη  σχέση  που ανακύπτει από  την  σύμβαση  (για  νομικό
                                                                   (πόλη – οδός – αριθμός)

πρόσωπο)] και εδρεύει :………………..…………………...   

συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1ο : Γενικά

1.1. Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται με βάση την καλή πίστη και την επιθυμία των συμβαλλόμενων μερών να υπάρχει σαφής προσδιορισμός των υποχρεώσεων του «εργοδότου» και του «αναδόχου» έναντι του ανατιθεμένου και αναλαμβανομένου «έργου».

1.2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θεωρείται ότι έχει μελετήσει την παρούσα Σύμβαση και ότι είναι ενήμερος για τη φύση του Έργου και τα επί μέρους αυτού τμήματα τα οποία έχει να μελετήσει και γενικά καθετί που θα επηρέαζε την κανονική και συνεχή εξέλιξη της μελέτης και δεν μπορεί να προκύψει καμιά επί πλέον αξίωση, αν έχει κάνει κακή εκτίμηση των ανωτέρω στοιχείων.

1.3. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θεωρείται ότι έχει παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την εκπλήρωση του έργου του αναδόχου.

1.4. Σε περίπτωση κατά την οποία δημιουργηθεί θέμα το οποίο δεν καλύπτεται από την παρούσα Σύμβαση, ή επιλύεται με τους κανόνες της καλής πίστης ή παραπέμπεται στην διαιτησία του άρθρου 14.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Αντικείμενο της Σύμβασης 

Στο αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνεται:

α)
Η ανάθεση από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ στον ΑΝΑΔΟΧΟ του «Έργου» : ………………………………...…… με το περιεχόμενο και τις επί μέρους μελέτες που αναφέρονται στο αμέσως επόμενο άρθρο.

β)
Η αποδοχή της ανάληψης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ εκπόνησης της μελέτης του επόμενου άρθρου, με τους όρους και τις συμφωνίες της σύμβασης, τις βασικές αρχές της σχετικής με τις μελέτες Νομοθεσίας καθώς και τις κατευθύνσεις που δίδονται κατά τη διάρκεια εκπόνησής της από τα εντεταλμένα όργανα του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

γ)
Ο καθορισμός των όρων και των Υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών για την εκπόνηση της πλήρους μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Αντικείμενο της Μελέτης – Στάδια

3.1. Το Έργο που μελετάται αφορά :
(περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο της μελέτης)

3.2. Οι επιμέρους Μελέτες που θα εκπονηθούν είναι:
« Αναφέρονται συνοπτικά και με σαφήνεια τα είδη την επιμέρους μελετών που θα εκπονηθούν

α.

β.

γ.

δ.









 »

3.3.
Η όλη μελέτη θα εκπονηθεί σε τρία στάδια. Καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου της μελέτης θα υπάρχει διαρκής συνεργασία με τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

3.3.1. 1ο Στάδιο της Μελέτης

Το στάδια αυτό περιλαμβάνει την εκπόνηση της προμελέτης του έργου κατά τα επί μέρους τμήματα όπως:

α.   

β.               

γ.                                

(π.χ.
α. Αρχιτεκτονική προμελέτη

β. Προμελέτη στατικών 

γ. Προμελέτη εγκαταστάσεων κ.λ.π.)

Το στάδιο αυτό οφείλει να παρακολουθεί ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και να υπογράφει σχετική βεβαίωση έγκρισής της προμελέτης προκειμένου ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να προχωρήσει στην εκπόνηση του επόμενου σταδίου.

3.3.2.
2ο Στάδιο της Μελέτης

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την εκπόνηση της οριστικής μελέτης και την Μελέτης Εφαρμογής του έργου, κατά τα επί μέρους τμήματα, όπως περιγράφονται στο 1ο Στάδιο.

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  υποχρεούται να βεβαιώσει την έγκρισή του και για το Στάδιο αυτό.

3.3.3.
3ο Στάδιο της Μελέτης

Το Στάδιο περιλαμβάνει την συμπλήρωση φακέλου με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και υποβολή του στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές άδειες (ή άδεια) για την κατασκευή του έργου.

[Σημ.
α) Αναφέρονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του φακέλου.

β) Αναφέρεται το είδος των αδειών που θα πρέπει να εκδοθούν όπως π.χ. για οικοδομικό έργο άδεια οικοδομής από την Δ/νση Πολεοδομίας κ.λ.π.]

«Σημειώνεται ότι η ανάθεση εκ μέρους του ΕΡΓΟΔΟΤΗ μπορεί να περιορίζεται μόνον στο 1ο και 2ο ΣΤΑΔΙΟ ή να επεκτείνεται και σε ειδικές μελέτες, για την ολοκλήρωση του ανατιθεμένου έργου.»

ΑΡΘΡΟ 4ο : Χρόνος Μελέτης – Παραλαβή

4.1. Ο συνολικός χρόνος για την ολοκλήρωση του «Έργου» είναι ………….. (….)  ημερολογιακές ημέρες.

Στο χρόνο αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρονικές καθυστερήσεις που πιθανόν να συμβούν και για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. Χρόνος έναρξης της προθεσμίας ορίζεται η ημέρα της υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

4.2. Η κατανομή του χρόνου μελέτης στα 3 στάδια αυτής, έχει ως εξής:

1ο Στάδιο:

Το πρώτο στάδιο της μελέτης θα διαρκέσει …………... ημερολογιακές ημέρες.

2ο Στάδιο:

Το δεύτερο στάδιο της μελέτης θα διαρκέσει …….....… ημερολογιακές ημέρες.

3ο Στάδιο:

Το τρίτο στάδιο της μελέτης θα διαρκέσει ………......… ημερολογιακές ημέρες.

4.3.
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ βεβαιώνει εγγράφως την παραλαβή του κάθε σταδίου της μελέτης την δε βεβαίωση υπογράφει και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

4.4.
Εφ΄ όσον ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καθυστερεί πέραν του 20% του συμφωνηθέντος χρόνου  την αποπεράτωση του κάθε σταδίου ή του συνόλου της μελέτης ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ μπορεί να διακόψει τη σύμβαση σε βάρος του αναδόχου, καταβάλλοντας σ΄ αυτόν μόνο τη νόμιμη αποζημίωση για κάθε πλήρως περαιωμένο στάδιο μελέτης.

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ παραλαμβάνει το περαιωμένο στάδιο της μελέτης και δικαιούται να αναθέσει τη συνέχιση και ολοκλήρωσή της σε άλλο ανάδοχο της επιλογής του.

Για όλη την παραπάνω διαδικασία οι συμβαλλόμενοι οφείλουν να τηρούν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για κάθε χρήση.

4.5.
Παρά την παραλαβή τμήματος ή του συνόλου της μελέτης ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ διατηρεί τα πάσης φύσεως δικαιώματά του που συνδέονται με οποιαδήποτε διόρθωση ή παράλειψη από πλευράς ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

4.6.
Εάν ο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» παρά την έγγραφη πρόσκληση του από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» δεν προσέλθει για την παραλαβή σταδίου ή του συνόλου της μελέτης, μετά παρέλευση 20 ημερολογιακών ημερών από την τελευταία πρόσκληση, θεωρείται ότι αυτή συντελέσθηκε αυτοδικαίως.

ΑΡΘΡΟ  5ο : Ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές 
5.1.
Η εκτέλεση του «Έργου» στην οποία αναφέρεται η Σύμβαση διέπεται από τις εξής γενικές διατάξεις:

(1)
(Αναφέρεται η ισχύουσα Νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις για το είδος της μελέτης που θα εκπονηθεί)    

(2)
Το Π.Δ. 696/8-10-1974 «Περί αμοιβών Μηχανικών κ.λ.π. Σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών Μελετών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. δ/ματα  515/5-10-1989.

5.2.
Η εκπόνηση της μελέτης θα γίνει στα πλαίσια των γενικών διατάξεων της παρούσας Σύμβασης και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς και Τεχνικές Προδιαγραφές και Οδηγίες που την διέπουν.

Σε περίπτωση που τα μελετητικά αντικείμενα δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς κ.λ.π. θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι σύγχρονοι κανονισμοί χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση ειδικών μελετητικών θεμάτων οι προς εφαρμογή κανονισμοί θα επιλέγονται από τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 6ο :
Επίβλεψη των εργασιών εκπόνησης και έλεγχος των μελετών

6.1.
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ μπορεί να ορίσει ειδικό εντεταλμένο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα μπορεί να ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο της μελέτης.

Οι απαιτήσεις και οι οδηγίες του ΕΡΓΟΔΟΤΗ θα διατυπώνονται εγγράφως δια του ειδικού εντεταλμένου εκπροσώπου, ο οποίος θα ασκεί έλεγχο κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης.

6.2.
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των μελετών τόσο κατά τη διάρκεια εκπόνησής τους, όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεούται να ακολουθεί τις υποδείξεις ελέγχου και να προβεί σε κάθε αντίστοιχη διόρθωση ή συμπλήρωση της μελέτης, που θα κριθεί απαραίτητη, στα πλαίσια του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης και σύμφωνα με τις παρ. 12, 13 και 14 του άρθρου 83 του Π.Δ. 696/74.

6.3
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση μετά το τέλος του 1ου ή 2ου σταδίου της μελέτης κατά-βάλλοντας στον ανάδοχο μόνο την πλήρη αμοιβή του σταδίου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις «περί αμοιβών κ.λ.π.»

6.4
Για την έκδοση οικοδομικών ή άλλων αδειών, οι μελέτες όταν θα υποβληθούν πρέπει να ικανοποιούν πλήρως όλους τους ελέγχους που θα γίνουν από την αρμόδια Πολεοδομική ή άλλη Υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ευθύνεται για κάθε προσθήκη, διόρθωση, συμπλήρωση που θα απαιτηθεί για την έκδοση της άδειας.

Εφ΄ όσον απαιτηθεί έκδοση Σχετικού Διατάγματος αυτό θα γίνει με φροντίδα και μέριμνα του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. (εκτός και αν αλλιώς θα συμφωνηθεί )

ΑΡΘΡΟ 7ο : Υποχρεώσεις του Αναδόχου.

7.1
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μετά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να ενημερωθεί για όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειμένου να προβεί στην εκπόνηση της μελέτης.

7.1.1.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παραμένει υπεύθυνος για την αρτιότητα της Μελέτης σύμφωνα προς τα δεδομένα των ισχυουσών προδιαγραφών της Τεχνικής και της Επιστήμης.

Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη της Μελέτης επανορθώνεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ή και σε βάρος αυτού σε περίπτωση αρνήσεώς του ανεξαρτήτως από την τυχόν μερική ή οριστική παραλαβή της μελέτης.  Εάν η αδικαιολόγητη άρνηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δημιουργήσει ζημία σε βάρος του ΕΡΓΟΔΟΤΗ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση για την κάλυψη της θετικής ζημίας του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

7.1.2. Η οιαδήποτε επέκταση, συμπλήρωση και τροποποίηση της Μελέτης και της Σύμβασης θα ενεργείται σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

7.1.3.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει κατά την εκπόνηση της μελέτης Εφαρμογής να καθορίζει, σε συνεργασία με τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή, τον τρόπο κατασκευής κ.λ.π. δηλαδή γενικά τα στοιχεία εκείνα που συνιστούν την δαπάνη του έργου, έτσι ώστε αυτή να είναι συμβατή με τον προγραμματισμό του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

7.1.4.
Αν παραστεί ανάγκη τροποποίησης των μελετών κατά την εκτέλεση και μέχρι του πέρατος της κατασκευής του Έργου, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ υποχρεούται να ζητά την γνώμη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ο οποίος υποχρεούται να γνωμοδοτεί έγκαιρα και αιτιολογημένα.

7.1.5.
Για την σύνταξη της μελέτης, εάν κριθεί απαραίτητο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικοί Σύμβουλοι ιδιαίτερης εμπειρίας και προσόντων.

Τους Συμβούλους επιλέγει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  σε συμφωνία με τον ανάδοχο. Η αμοιβή των Συμβούλων προσυμφωνείται και καταβάλλεται εξ΄ ολοκλήρου από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Η παρουσία των Συμβούλων δεν αναιρεί την Γενική ευθύνη του αναδόχου για τη μελέτη.

7.2 Υποβολή της Μελέτης

7.2.1 Η υποβολή του 1ου και 2ου Σταδίου της μελέτης θα γίνει από τον  ΑΝΑΔΟΧΟ προς τον  ΕΡΓΟΔΟΤΗ, με απόδειξη παραλαβής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης.

7.2.2 Κάθε Στάδιο της Μελέτης θα υποβληθεί προς έλεγχο και έγκριση στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ σε τρία (3) αντίγραφα και μετά την έγκριση θα υποβληθούν και πάλι τρεις (3) σειρές της Μελέτης, προσαρμοσμένες στις παρατηρήσεις ή διορθώσεις, που τυχόν έχουν γίνει.

7.2.3 Το 3ο Στάδιο που είναι και το Τελικό στάδιο της μελέτης θα υποβληθεί από τον ανάδοχο, μετά από έγκριση του εργοδότη, στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση των απαιτουμένων αδειών. Θα υποβληθεί πλήρης φάκελος, με όσα αντίγραφα μελετών απαιτούνται και όλα τα στοιχεία  που είναι απαραίτητα για την έκδοση των αδειών.  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υπεύθυνος για την διακίνηση του φακέλου στις αρμόδιες αρχές μέχρι την έκδοση της σχετικής αδείας (ή αδειών).

ΑΡΘΡΟ 8ο : Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

8.1
Η προκύπτουσα αμοιβή των μελετών της παρούσας Σύμβασης καταβάλλεται στον ανάδοχο κατά την εκτέλεση του 3ου σταδίου, κατά τη διαδικασία έκδοσης των αδειών από της αρμόδιες αρχές.

Το ποσό της αμοιβής προσδιορίζεται από τον ανάδοχο από πινάκιο που συντάσσεται, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και εγκρίνεται από την εκδίδουσα την άδεια Δημόσια αρχή.

8.1.1
Ο προσδιορισμός της αμοιβής διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 696/8.10.74, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/5.10.89.

8.1.2
Στο ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ και αφορούν στην εκπόνηση της μελέτης όπως:  παρακρατήσεις φόρων, τέλη χαρτοσήμου, κρατήσεις υπέρ τρίτων, μισθοί προσωπικού και αμοιβές τρίτων, κύριες και επικουρικές ασφαλιστικές εισφορές αναδόχου-εργαζομένου, δαπάνες σύνταξης και παρουσίασης της μελέτης, κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη που συνδέεται με την εκπόνηση της μελέτης και γενικά κάθε άλλη δαπάνη που σύμφωνα με το Νόμο βαρύνει τον ΑΝΑΔΟΧΟ.

«ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ»

1. Όταν η Σύμβαση περιορίζεται στην εκπόνηση του 1ου και 2ου Σταδίου ή μόνο του 1ου ή μόνο του 2ου, η αμοιβή υπολογίζεται επί αναλυτικού προϋπολογισμού που συντάσσεται από τον ανάδοχο με τιμές μονάδας εργασιών τις τρέχουσες στην αγορά ή όπως αλλιώς συμφωνηθεί μεταξύ «εργοδότου» και «αναδόχου» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 696/74.

2. Η αμοιβή καταβάλλεται στον «ανάδοχο» αμέσως με την παραλαβή από τον «εργοδότη» του συγκεκριμένου Σταδίου Μελέτης.

3. Μεταξύ «εργοδότου» και «αναδόχου» μπορεί να συμφωνηθεί παρακράτηση μέρους της αμοιβής (π.χ. 10%) μέχρι του οριστικό έλεγχο της μελέτης από τον «εργοδότη», για χρόνο ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες.

4. Σε κάθε περίπτωση το πινάκιο αμοιβής συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 696/74 «Περί αμοιβών μηχανικών» κ.λ.π.

5. Σε περίπτωση μελετών ειδικών έργων ή γενικώς έργων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των Νόμων περί οικοδομικών έργων ή στις διατάξεις του Π.Δ. 696/74, η αμοιβή συμφωνείται μεταξύ «Εργοδότου» και «αναδόχου».  Το ποσό αυτό της αμοιβής που αναφέρεται ως «συμβατική αμοιβή» αναγράφεται σε οικείο άρθρο της «Σύμβασης ανάθεσης-ανάληψης μελέτης».

6. Οι αμοιβές Ειδικών Συμβούλων μελέτης προσυμφωνούνται επίσης και το ποσό αναγράφεται στην Σύμβαση Μελέτης ή σε Συμπληρωματική σύμβαση, εφόσον η ανάθεση στον Ε.Σ. έγινε μετά την υπογραφή της Σύμβασης Μελέτης.
7. Προκαταβολές μπορεί να χορηγούνται εφόσον τούτο προβλέπεται στη Σύμβαση.»
ΑΡΘΡΟ 9ο : Εγγυήσεις 

9.1.
Ο «εργοδότης» μπορεί να απαιτήσει την έκδοση εγγυητικής επιστολής Τραπέζης ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., για την καλή εκτέλεση της «Μελέτης», η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% μιας κοινά αποδεκτής προεκτιμώμενης αμοιβής της Μελέτης.

9.2.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο με την παράδοση της μελέτης στον εργοδότη και πάντως όχι βραδύτερα από 60 ημερολογιακές ημέρες.   

ΑΡΘΡΟ 10ο : Υπερβάσεις προθεσμιών –Κυρώσεις

10.1
Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υπερβεί από δική του υπαιτιότητα την συνολική προθεσμία παράδοσης της μελέτης του άρθρου 3, θα επιβάλλεται σε βάρος του ποινική ρήτρα.

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας θα επιβάλλεται «ημερήσια ποινική ρήτρα», ανερχόμενη στο ποσό των ……………… €

10.2.
Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται επί χρονικό διάστημα ίσο με το 20% της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης.

Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ΑΝΑΔΟΧΟ και να διακόψει τη σύμβαση, που έχει σαν συνέπεια την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Μελέτης υπέρ του εργοδότη.

Μετά την έκπτωση εκκαθαρίζεται η Σύμβαση και γίνεται η οικονομική τακτοποίησή της.

10.3.
Ο ανάδοχος μπορεί ακόμη να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, εφόσον δεν εκπληρώνει και τις λοιπές υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους όρους της παρούσας Σύμβασης και των διατάξεων που αναφέρονται σ΄ αυτήν.

10.4.
Πριν κηρύξει τον ΑΝΑΔΟΧΟ έκπτωτο ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ υποχρεούται να τον επιδώσει ειδική πρόκληση, η οποία αναφέρεται με πληρότητα και σαφήνεια τις συγκεκριμένες παραλείψεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, οι οποίες και επιφέρουν την έκπτωση.

10.5.
Η έκπτωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ υλοποιείται μετά 15 ημέρες από της κοινοποιήσεως σ΄ αυτόν της ειδικής πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 11ο : Τροποποίηση της Σύμβασης

11.1
Εφόσον κατά την εκπόνηση της μελέτης προκύψει ανάγκη τροποποίησης των όρων της αρχικής Σύμβασης ή του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, υπογράφεται μεταξύ του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ τροποποιητική Σύμβαση. Η  Σύμβαση αυτή είναι το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της τροποποίησης των όρων της αρχικής Σύμβασης ή της τροποποίησης του αρχικού συμβατικού αντικειμένου και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα άλλο στοιχείο (π.χ. ανταλλαγή επιστολών μεταξύ κυρίου έργου και ΑΝΑΔΟΧΟΥ)

11.2. Η τροποποιητική Σύμβαση περιγράφει λεπτομερώς το τροποποιούμενο αντικείμενο από το αρχικό και τους λόγους για τους οποίους προκύπτει η ανάγκη των τροποποιήσεων.

11.3. Η τροποποιητική Σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της αρχικής Σύμβασης ή κάνει αναφορά σ΄ αυτά, εφόσον παραμένουν τα ίδια.

11.4.
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ΑΝΑΔΟΧΟ την εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών ή εργασιών πέρα  από τη Σύμβαση, αλλά στα πλαίσια του αντικειμένου αυτής και δεν μπορούν να εκτείνονται σε άλλο αντικείμενο ή έργο πέραν του αρχικού.

11.5.
Για την εκτέλεση συμπληρωματικών μελετών ή εργασιών υπογράφεται συμπληρωματική Σύμβαση με τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω για την τροποποιητική Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 12ο : Υποχρεώσεις του Εργοδότη

12.1
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ υποχρεούται:

α.
Να ανταποκρίνεται προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις για την πληρωμή στον ΑΝΑΔΟΧΟ των απαιτήσεών του, που προκύπτουν από τη Σύμβαση και τις ισχύουσες διατάξεις, σε εύλογη προθεσμία.

β.
Να ανταποκρίνεται το ταχύτερο  στην επίλυση θεμάτων, τα οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης και των οποίων η επίλυση εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.  Οι καθυστερήσεις που τυχόν θα προκύψουν από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ για την επίλυση θεμάτων που αφορούν την συνέχιση της μελέτης δεν θα προσμετρώνται στις συμβατικές προθεσμίες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

γ.
Να μεριμνά ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στη χορήγηση στοιχείων που απαιτούνται για την εκπόνηση της μελέτης και των οποίων η ευθύνη χορήγησης βαρύνει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.     

δ.
Να μεριμνά για την έγκαιρη έγκριση των διαφόρων φάσεων ή σταδίων της μελέτης.

ε.
Να εξασφαλίζει την ακώλυτη προσπέλαση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στους χώρους των έργων και τα κτίρια στα οποία αναφέρεται η μελέτη και να διευκολύνει  την εργασία του μέσα σ΄ αυτά (αυτοψίες, αποτυπώσεις, έλεγχους κ.λ.π.), εφόσον αυτό απαιτείται.

12.2
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ πρέπει να απαντά εγγράφως μέσα σε δέκα (10) ημέρες στα ερωτήματα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που είναι σχετικά με την εκπόνηση της μελέτης.  Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επανέρχεται στις προτάσεις του με νέα αίτηση και σαφή υπόμνηση της παρούσας παραγράφου.  Εάν παρέλθουν δέκα (10) ημέρες από τη νέα αίτηση χωρίς απάντηση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί να θεωρήσει ότι οι υποδείξεις ή οι προτάσεις του έγιναν σιωπηρά αποδεκτές από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

ΑΡΘΡΟ 13ο : Γενικοί όροι

13.1 Εκχώρηση της Σύμβασης

13.1.1.
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δεν επιτρέπει στον ΑΝΑΔΟΧΟ και δεν αποδέχεται την με οποιονδήποτε τρόπο εκχώρηση από αυτόν μέρους ή του συνόλου της μελέτης σε τρίτους.

13.1.2.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ να εγκρίνει μερική ή ολική εκχώρηση της μελέτης,  αλλά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ευθύνεται εις ολόκληρον, μαζί με αυτόν προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση, προς τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

13.1.3    Εκχώρηση της μελέτης μπορεί να εγκριθεί μόνον όταν ο υποκατάστατος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ έχει τα ίδια προσόντα με αυτά που απαιτήθηκαν για να αναλάβει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ την εκπόνηση της μελέτης.

13.1.4. Κατ΄ εξαίρεση εκχώρηση της μελέτης με απαλλαγή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από τις έναντι του ΕΡΓΟΔΟΤΗ ευθύνες του μπορεί να εγκριθεί μόνο σε περίπτωση που αποδεδειγμένα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πάσχει από σοβαρή ασθένεια που τον καθιστά ανίκανο για την παραπέρα εκτέλεση της Σύμβασης.

13.2 Κυριότητα, επί μελετών και άλλων εγγράφων.

Το σύνολο της μελέτης ενδεικτικά σχέδια και κάθε άλλο πρωτότυπο έγγραφο που θα συνταχθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ έναντι της αμοιβής που του καταβάλλεται από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, περιέρχονται στην αποκλειστική κυριότητα του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, που δικαιούται να κάνει χρήση αυτών σε οποιονδήποτε χρόνο ή έκταση θα επιθυμούσε αυτός, ο δε ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν έχει κανένα δικαίωμα επί αυτών εκτός από την πατρότητα της Μελέτης. (αποφ. Ε2/960/1665/70 τον Υ.Δ.Ε.)

ΑΡΘΡΟ 14ο : Επίλυση  διαφωνιών

Οι διαφωνίες που μπορεί να παρουσιαστούν σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης λύονται τελεσίδικα από δύο διαιτητές Διπλωματούχους Μηχανικούς, οι οποίοι ορίζονται εγγράφως ανά ένας από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ και τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Η απόφαση των διαιτητών πρέπει να εκδοθεί σε 20 ημέρες από την ημέρα ορισμού τους.

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα και αφού διαβάστηκαν και υπογράφηκαν έλαβε από ένα έκαστος των συμβαλλομένων.

ΟΙ    ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ


Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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