ΣΧΕΔΙΟ

ΕΡΓΟ : ……………..…………

…………………..…………

…………………..…………

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συνοδεύουν την από ………………….…………… Σύμβαση Εργολαβίας

μεταξύ του "ΕΡΓΟΔΟΤΗ" (………………………………………………….)

και του "ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ" (…………………………….……………………….)

ΑΡΘΡΟ 1 : Αντικείμενο σύμβασης
1.1 Η Σύμβαση έχει ως αντικείμενο την πλήρη, άρτια, έντεχνη σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της εμπειρίας και καθ' όλα σύμφωνη με τα συμβατικά τεύχη και σχέδια καθώς επίσης και με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, εκτέλεση του έργου που αναφέρεται σε αυτή. Το τεύχος αυτό αποτελεί και είναι αναπόσπαστο μέρος του υπό σημερινή χρονολογία Συμφωνητικού μεταξύ του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 2 : Διοίκηση του Έργου – Επιβλέπων Μηχανικός του ΕΡΓΟΔΟΤΗ
2.1 Η διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ είτε απ' ευθείας είτε και μέσω του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ κατά την εκτέλεση των εργασιών θα διαθέτει κατάλληλο διπλωματούχο μηχανικό του που θα είναι και υπεύθυνος προς τις αρχές και στους τρίτους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2.2 Η άσκηση της επιβλέψεως ως προς την εκτέλεση της Συμβάσεως δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάσεις και τη Σύμβαση.

2.3 Ειδικότερα ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ή / και ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, δεν φέρουν καμία ευθύνη απέναντι τρίτων για ζημίες που οφείλονται στις εργασίες που εκτελούνται στον ευρύτερο χώρο του Έργου (εργοτάξιο) από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα, το οποίο ενδεχομένως θα συμβεί στο προσωπικό του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ή κάθε τρίτο, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ.

ΑΡΘΡΟ 3 : Εγκατάσταση του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ – Έναρξη εκτελέσεως του Έργου
3.1 Η εγκατάσταση του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ θα γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της Συμβάσεως συντασσομένου σχετικού πρακτικού.

3.2 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος να κάνει έναρξη των εργασιών το βραδύτερο εντός δέκα (10) ημερών από την εγκατάστασή του.

ΑΡΘΡΟ 4 :
Χρονοδιάγραμμα κατασκευής – Αναλυτικό πρόγραμμα προόδου των εργασιών

4.1 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, με βάση τη συνολική και τις τμηματικές προθεσμίες που προβλέπονται στη Σύμβαση, προέβη στη σύνταξη χρονοδιαγράμματος, το οποίο εγκρίθηκε από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος κατασκευής εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι ποσότητες των εργασιών ή κατ' εφαρμογή άλλων συμβατικών διατάξεων.

4.2 Σύμφωνα με το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα, ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ συνέταξε και παρέδωσε στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ αναλυτικό πρόγραμμα προόδου του Έργου, στο οποίο αναλύονται οι εργασίες, που θα εκτελεστούν ανά μήνα και ανά τμήμα του Έργου.

4.3 Το πρόγραμμα αυτό θα αναθεωρείται κάθε μήνα σύμφωνα με την πραγματική πρόοδο του Έργου και εφόσον υπάρχει απόκλιση. Η αναθεώρηση θα γίνεται από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ, ο οποίος οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ εγγράφως για κάθε τροποποίηση, την οποία προτίθεται να επιφέρει στη σειρά των εργασιών της κατασκευής. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να μη συμφωνήσει με οποιαδήποτε από τις προτεινόμενες αναθεωρήσεις και να ζητήσει από αυτόν να τις τροποποιήσει.

4.4 Η ανωτέρω αναθεώρηση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τροποποιήσει τη συνολική και / ή τις τμηματικές προθεσμίες που προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη, τυχόν δε σύνταξη αναθεωρημένου προγράμματος, που προβλέπει ημερομηνίες πέρατος πέρα από αυτές που αναφέρονται στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής, δεν απαλλάσσει τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ από την υποχρέωση να καταβάλει τις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στη Σύμβαση για καθυστερήσεις εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΕΡΓΟΔΟΤΗ ή ανωτέρα βία.

ΑΡΘΡΟ 5 : Συνέπειες καθυστερήσεων – Ποινικές Ρήτρες
5.1 Εάν ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεν τηρήσει οποιαδήποτε από τις τυχόν τμηματικές και / ή τη συνολική προθεσμία περαίωσης, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ αθροιστικώς τις ποινικές ρήτρες που ορίζονται ως εξής : ……………………………………………..………………………………………………. ……………………………………………..……………………………………………….

5.2 Ρητώς συμφωνείται πως οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από τη Σύμβαση καταπίπτουν σαν ποινή υπέρ του ΕΡΓΟΔΟΤΗ ανεξάρτητα από την πρόκληση ή μη ζημίας στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ο οποίος με πλήρη επιφύλαξη κάθε συμβατικού ή νομίμου δικαιώματός του δικαιούται να αξιώσει σωρευτικά από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ, τόσο την ποινική ρήτρα, όσο και την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας, που θα υποστεί από τη μη έγκαιρη, πλήρη και άψογη εκτέλεση της Σύμβασης.

5.3 Τα ποσά από την κατάπτωση των ποινικών ρητρών ουδέποτε συμψηφίζονται με τα ποσά αποκαταστάσεως των θετικών και αποθετικών ζημιών.

ΑΡΘΡΟ 6 : Σχέδια και οδηγίες
6.1 Το Έργο που αναφέρεται στη Σύμβαση θα εκτελεσθεί από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές που επισυνάπτονται σε αυτήν. Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί ακριβώς και από κάθε άποψη με τα σχέδια και τις προδιαγραφές, δηλώνει δε ότι έχει εξετάσει με προσοχή και επιμέλεια τα σχέδια που αφορούν στο υπό εκτέλεση Έργο και ότι τα βρήκε ορθά, ακριβή και κατάλληλα και ότι τα αποδέχεται πλήρως.

6.2 Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε κατά την κρίση του τα σχέδια ή να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή της μελέτης και των αναγκαίων προσαρμογών αυτής και ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ οφείλει να συμμορφώνεται με τα τροποποιημένα ή νέα σχέδια χωρίς να μπορεί να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση, εκτός από την πληρωμή του για τις εργασίες που ήδη έχει εκτελέσει με βάση τα σχέδια που του είχαν δοθεί.

6.3 Κατά την πρόοδο των έργων, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να παρέχει στον εργολήπτη όσα τυχόν συμπληρωματικά ή νέα σχέδια ή οδηγίες κρίνει αναγκαία, με σκοπό την πλήρη και αρμόζουσα εκτέλεση και συντήρηση του Έργου και ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ οφείλει να συμμορφώνεται επακριβώς με τα πρόσθετα αυτά σχέδια και οδηγίες.

6.4 Οποιαδήποτε λεπτομέρεια που αναφέρεται στις προδιαγραφές και δεν απεικονίζεται στα σχέδια ή απεικονίζεται σε αυτά, αλλά δεν αναφέρεται στις προδιαγραφές, έχει την ίδια ισχύ, σαν να απεικονίζεται ή αναφέρεται και στα δύο.

Σε περίπτωση πάντως ασυμφωνίας στους αριθμούς, στα σχέδια ή στις προδιαγραφές ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ οφείλει να αναφέρει αμέσως στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ το θέμα και αυτός είναι υποχρεωμένος να αποφαίνεται εγγράφως και αμελλητί.

6.4.α
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να παρεμβαίνει με δικά του συνεργεία και να εκτελεί τμήμα του έργου που περιλαμβάνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του εργολάβου όπου θεωρεί σκόπιμο για να προφυλάξει την ποιότητα ή το χρονοδιάγραμμα του Έργου. Οι εργασίες που θα συντελεστούν έτσι θα εκπίπτουν σαν αξία από το τίμημα που έχει συμφωνηθεί.

6.5 Οποιαδήποτε λύση εφαρμοσθεί από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ χωρίς την προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ΕΡΓΟΔΟΤΗ θα είναι με δική του δαπάνη και κίνδυνο. Για κάθε λεπτομέρεια που δεν αναφέρεται ευκρινώς στα σχέδια, τις προδιαγραφές ή τη Σύμβαση γενικώς, ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ οφείλει να ζητά εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν από την εκτέλεση των σχετικών εργασιών οδηγίες του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και να συμμορφώνεται απολύτως με αυτές.

6.6 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος να απαιτεί από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ να του κοινοποιήσει εγγράφως κάθε οδηγία, εντολή, απόφαση ή εξουσιοδότηση που του δίνεται, διότι δεν αναγνωρίζονται εάν του δοθούν προφορικώς. Το ίδιο ισχύει και για κάθε αίτηση του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ για παροχή πληροφοριών σχετικώς με το Έργο. Εάν ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ διαφωνεί προς οποιαδήποτε από τα ανωτέρω σχέδια, προδιαγραφές, οδηγίες, κατευθύνσεις ή εντολές του εργοδότου οφείλει να γνωστοποιήσει αμελλητί και εγγράφως τη διαφωνία του αυτή στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ και να εκθέτει ταυτοχρόνως τους λόγους της διαφωνίας. Εάν παρά τις αντιρρήσεις του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ επιμένει εγγράφως στην εφαρμογή των σχεδίων και προδιαγραφών και την εκτέλεση των οδηγιών, κατευθύνσεων ή εντολών του, ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ απαλλάσσεται της ευθύνης σε σχέση με τη λύση που δίνεται, αλλά δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του να συμμορφωθεί με αυτήν και να την εφαρμόσει επακριβώς και επιμελώς.

ΑΡΘΡΟ 7 : Αυξομειώσεις εργασιών – Νέα έργα
7.1 Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ εκτός από το δικαίωμά του να τροποποιεί τα σχέδια, όπως αναφέρεται ανωτέρω (υπό 6.2), έχει επίσης το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου να επιφέρει εγκαίρως οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στη μορφή του Έργου, την ποιότητα το είδος ή την ποσότητα των εργασιών που απαιτούνται για την αρτιότητα ή τη λειτουργικότητα του Έργου.

7.2 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεν έχει το δικαίωμα να προβεί σε καμία αντίστοιχη τροποποίηση χωρίς να έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη του εργοδότου.

7.3 Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ έχει ακόμα το δικαίωμα να ζητά από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ εγγράφως την εκτέλεση προσθέτων (νέων) εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον αντικείμενο της Συμβάσεως, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη. Οι νέες εργασίες πρέπει να είναι συναφείς προς το αντικείμενο της Συμβάσεως ή να αναφέρονται στις γενικές ανάγκες του Έργου και ανατίθενται εκ των υστέρων στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ. Ουδέποτε δύναται να θεωρηθούν ως νέα έργα οι τροποποιήσεις της προηγούμενης (υπό 7.1) παραγράφου.

7.4 Για την πραγματοποίηση των μεταβολών που προβλέπονται στις προηγούμενες (υπό 7.1 και 7.3) παραγράφους, συντάσσεται συγκριτικός πίνακας που περιλαμβάνει τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας, τα μεγέθη των ποσοτήτων και τη δαπάνη του αρχικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού που ισχύει με βάση τον τυχόν προηγούμενο συγκριτικό πίνακα και του προτεινόμενου προϋπολογισμού, όπως επίσης και τις διαφορές δαπάνης που προκύπτουν από τη σύγκριση των κονδυλίων του προϋπολογισμού που ίσχυε και του προτεινόμενου.

7.5 Αν οι ανωτέρω τροποποιήσεις ή η εκτέλεση νέων έργων συνεπάγονται την εκτέλεση και εργασιών, για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας στο αρχικό τιμολόγιο, τότε ο συγκριτικός πίνακας θα συμπληρωθεί με πρωτόκολλο που θα καταρτισθεί μεταξύ ΕΡΓΟΔΟΤΗ και ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ και στο οποίο θα καθορισθούν από κοινού οι τιμές μονάδας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 24 του παρόντος.

7.6 Η εντολή για νέα έργα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικές προδιαγραφές και προμέτρηση των εργασιών που θα εκτελεσθούν και θα καθορίζει την ημερομηνία αποπερατώσεώς τους. Η προθεσμία αυτή πρέπει να είναι εύλογη, δίκαιη και ανάλογη με τη φύση και την έκταση των εργασιών.

7.7 Οι όροι και οι διατάξεις της Συμβάσεως θα διέπουν από κάθε άποψη την εκτέλεση νέων έργων εκτός αν η αντίστοιχη εντολή περιέχει ειδική εξαίρεση από τους όρους και διατάξεις της Συμβάσεως ή πρόσθετους όρους και διατάξεις. Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα νέα έργα, για τα οποία θα πάρει εντολή, με κάθε φροντίδα, επιμέλεια και ταχύτητα και να συμμορφώνεται γενικώς με τη σχετική εντολή και τους ανωτέρω όρους και διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 8 : Βοηθητικά έργα
8.1 Όλα τα βοηθητικά έργα ενδεικτικώς : δρόμοι προσπελάσεως στο εργοτάξιο κ.λ.π. περιλαμβανομένων όλων των μέτρων υποστηρίξεως ή οποιασδήποτε άλλης παρεμφερούς εργασίας, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις υδρεύσεως και τηλεπικοινωνιών κ.λ.π., θα γίνουν με δαπάνες και ευθύνη του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ.

8.2 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος σε συνεργασία πάντοτε με τις αρμόδιες Αρχές, Οργανισμούς ή τρίτους ή τους ιδιοκτήτες των παρακείμενων ιδιοκτησιών της περιοχής και σύμφωνα με τις οδηγίες τους, να λαμβάνει, με δικές του δαπάνες, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπορούν οι ιδιοκτήτες να χρησιμοποιούν ελεύθερα και ανενόχλητα τους δρόμους, τις γραμμές ηλεκτρισμού, τις τηλεγραφικές ή τηλεφωνικές γραμμές, καθώς επίσης και για την προστασία τους, εάν αυτές πάθουν ζημιά ή παρενοχληθούν λόγω της εκτελέσεως του Έργου.

8.3 Επίσης ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες να προσλαμβάνει και διατηρεί όλους τους απαραίτητους φύλακες, να προμηθεύεται και συντηρεί όλα τα απαιτούμενα σήματα, πινακίδες και προσωρινές κατασκευές και γενικώς να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη επισκευή, αντικατάσταση ή άλλη ενέργεια για να εξασφαλισθεί ή ανωτέρω ελεύθερη χρήση και προστασία, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων Αρχών ή Οργανισμών.

8.4 Η ευθύνη για αποζημίωση κάθε τυχόν ζημιάς βαρύνει αποκλειστικώς και μόνο τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ. Η τυχόν συνυπαιτιότητα τρίτων στην πρόκληση ζημιάς, στις εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται ανωτέρω δεν έχει νομικό αποτέλεσμα ή επίπτωση για τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, δεδομένου ότι ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι ο μόνος υπεύθυνος ως προς αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 9 :
Τήρηση νόμων αστυνομικών κ.λ.π. κανονιστικών διατάξεων Έκδοση αδειών
9.1 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ καθ' όλη τη διάρκεια της εκτελέσεως του Έργου υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους νόμους, τα διατάγματα, τις υπουργικές αποφάσεις, τους κανονισμούς, τις αστυνομικές διατάξεις ή διαταγές, καθώς και με τις νόμιμες απαιτήσεις οποιασδήποτε δημόσιας, δημοτικής ή άλλης αρχής που θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρμογή κατά οποιοδήποτε τρόπο για τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ ή / και για τις εργασίες του.

9.2 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ως υπεύθυνος να τηρεί τις ανωτέρω (υπό 9.1) ενδεικτικώς αναφερόμενες διατάξεις υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ τις διατάξεις που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του Έργου και μέχρι της οριστικής παραλαβής αυτού από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, επίσης δε να ανακοινώνει τα έγγραφα των διαφόρων αρχών, τα σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.

9.3 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος να τηρεί την τάξη και την πειθαρχεία στην περιοχή του Έργου, το εργοτάξιο και γενικά σε όλες τις θέσεις όπου εκτελούνται οι εργασίες.

9.4 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται στην έκδοση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, κάθε άδεια που προβλέπεται από τις ανωτέρω (υπό 9.1) αναφερόμενες διατάξεις εφόσον η άδεια αυτή απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του.

ΑΡΘΡΟ 10 : Προσωπικό του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
10.1 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να προσλαμβάνει και απασχολεί με δική του μέριμνα και δαπάνες το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τους όρους της Συμβάσεως. Όλο το προσωπικό πρέπει να είναι οπωσδήποτε ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. και στους λοιπούς κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς κύριας και επικουρικής ασφαλίσεως.

10.2 Ως προσωπικό του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ νοούνται όλα ανεξαιρέτως τα άτομα που απασχολούνται στο έργο είτε διαρκώς είτε προσκαίρως με οποιαδήποτε έννομη σχέση. Ενδεικτικώς αναφέρονται οι εργάτες, τεχνίτες, υπάλληλοι, οδηγοί αυτοκινήτων και μηχανημάτων κ.λ.π. που βρίσκονται στο έργο.

10.3 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ έχει την υποχρέωση να πραγματοποιεί (π.χ. κάθε Παρασκευή) αμελλητί τις πληρωμές του προσωπικού του και γενικώς κάθε προσώπου που απασχολήθηκε κατά οποιοδήποτε τρόπο κατά την εκτέλεση του Έργου και οφείλει να διατηρεί μέχρι της οριστικής παραλαβής του Έργου πλήρη αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει αμαχήτως η εκπλήρωση της υποχρεώσεώς του αυτής, παραδίδοντας στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ αντίγραφο των πληρωμών στο Ι.Κ.Α.

10.4 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να καταβάλει στο προσωπικό και γενικώς στα άτομα που θα απασχοληθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο κατά την εκτέλεση του Έργου, από δικά του χρήματα τα διάφορα επιδόματα (δώρα) Χριστουγέννων και Πάσχα, ως και όλα τα άλλα επιδόματα ή αποζημιώσεις που καθορίζονται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και τις εις εκτέλεση και κατ' εφαρμογή αυτής κανονιστικές αποφάσεις και πράξεις των κατά περίπτωση αρμοδίων οργάνων.

10.5 Σε περίπτωση που ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ καθυστερήσει την πληρωμή των αποδοχών των ανωτέρω ατόμων, τότε με απλή αίτηση του δικαιούχου του οποίου καθυστερεί η πληρωμή, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, μετά από προηγούμενη εξέταση των καταγγελλομένων, μπορεί να προβεί σε πληρωμή με χρήματά του σε βάρος και για λογαριασμό του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ. Τα ανωτέρω ποσά παρακρατούνται από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό πληρωμής του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ.

10.6 Στη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου (υπό 10.5) δεν περιλαμβάνονται αιτήσεις απασχοληθέντων προσώπων, εφόσον αυτές υποβληθούν μετά πάροδο τριών (3) μηνών, μετά τη λήξη του χρόνου της προβαλλομένης από τον δικαιούχο  απασχολήσεως ή μετά την ολοσχερή εξόφληση των απαιτήσεως του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ εκ μέρους του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

10.7 Οποιοδήποτε πρόστιμο επιβληθεί ενδεχομένως στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ για παράβαση οποιωνδήποτε κειμένων διατάξεων που έχουν σχέση με το εκτελούμενο Έργο [ενδεικτικώς αναφέρονται οι διατάξεις του εργατικού δικαίου (π.χ. απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, υπερωριακή απασχόληση προσωπικού) ως και οι αστυνομικές, πολεοδομικές, φορολογικές διατάξεις] βαρύνει τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ.

10.8 Το προσωπικό που απασχολεί ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ για την εκτέλεση του Έργου ασχέτως ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο, έμπιστο και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς. Το προσωπικό του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ πρέπει να είναι επαρκές αριθμητικά, ώστε να είναι απολύτως εξασφαλισμένη η έγκαιρη αποπεράτωση του Έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής.

10.9 Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ έχει πλήρες δικαίωμα ελέγχου της τεχνικής ικανότητας των ατόμων τα οποία απασχολεί ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ στο Έργο, ως και της πλήρους συμμορφώσεως και πειθαρχίας αυτών στις εντολές και οδηγίες του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ, δικαιούται δε να επιβάλλει εγγράφως την απομάκρυνση παντός, κατά την κρίση του, ακαταλλήλου προσώπου από το εργοτάξιο.

10.10 Ειδικότερα, εάν ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ειδοποιήσει γραπτώς τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ ότι ένα οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του είναι, κατά την κρίση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ανίκανο, ανάξιο εμπιστοσύνης, ανειδίκευτο ή γενικώς δεν τον ικανοποιεί, ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος χωρίς αντιρρήσεις να απομακρύνει το μέλος αυτό του προσωπικού του με δικές του δαπάνες και δεν επιτρέπεται να το χρησιμοποιήσει και πάλι στο Έργο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

10.11 Εφόσον το ζητήσει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος να υποβάλει κατά διαστήματα λεπτομερή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί, με τα στοιχεία για την ειδικότητά του, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία, την οποία κρίνει απαραίτητη ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ για το προσωπικό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 11 : Νυχτερινή – Υπερωριακή εργασία. Εργασία κατά τις αργίες και εορτές
11.1 Ο εργοταξιακός χρόνος περιλαμβάνει και τις ημέρες των αργιών. Επιτρέπεται η εκτέλεση νυχτερινής ή υπερωριακής εργασίας κατά τις αργίες και εορτές σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σχετικά από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση εκτελέσεως της ανωτέρω εργασίας ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεν δικαιούται προσθέτου αποζημιώσεως. Κατά την εκτέλεση του Έργου ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να τηρεί όλες τις διατάξεις που αφορούν την παροχή παρόμοιας εργασίας.

11.2 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι ο μόνος υπεύθυνος για την τήρηση των ωρών εργασίας και των εν γένει αστυνομικών διατάξεων ως και των διατάξεων και κανονισμών ασφαλείας των προσώπων που απασχολούνται στην εκτέλεση του Έργου ή προσέρχονται στο χώρο του εργοταξίου.

11.3 Εφόσον για την ασφάλεια του Έργου ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του εργοδότου ή την τεχνική αρτιότητα του Έργου ή την τήρηση των συμβατικών προθεσμιών κ.λ.π. είναι αναγκαία η νυχτερινή υπερωριακή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος να την εκτελεί χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση.

11.4 Εάν ενδεχομένως ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση της αρμόδιας αρχής για υπερωριακή εργασία του προσωπικού του, το γεγονός αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτελέσεως του Έργου.

11.5 Κατά την εκτέλεση τυχόν νυχτερινής εργασίας ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και τρίτων, καθώς και κατάλληλα μέσα, τα οποία να επιτρέπουν καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση των υλικών και την από κάθε άποψη εκτέλεση των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 12 : Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
12.1 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος να κατασκευάζει, συντηρεί και διατηρεί σε λειτουργία, με δικές του δαπάνες, Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του Έργου και θα χρησιμοποιούνται τόσο για τη διαμονή του προσωπικού, όσο και για γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, χώρο πρώτων βοηθειών κ.λ.π. Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις μπορεί να είναι προσωρινές, πρέπει όμως να πληρούν του όρους υγιεινής, να παρέχουν λογικές ανέσεις και να έχουν νερό πόσιμο, πυροσβεστικές συσκευές, αποχετευτικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, όπως αναλυτικά ορίζονται και στους γενικούς όρους των προδιαγραφών.

12.2 Η διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση των ανωτέρω (υπό 12.1) εγκαταστάσεων ανήκει στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ και πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς ασφαλείας και υγιεινής.

12.3 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη φύλαξη των μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών, ως και για κάθε ζημία, μερική ή ολική στα εκτελούμενα έργα, έστω και αν η ζημιά αφορά σε αποπερατωμένα τμήματα του Έργου, από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. κλοπή, φθορά, παγετό, νεροποντή κ.λ.π.) μέχρι της οριστικής παραλαβής του έργου στο σύνολό του.

12.4 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή λειτουργία πυροσβεστικές συσκευές μέσα ή κοντά σε όλους τους χώρους του Έργου. Επίσης ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα εξασφαλίσει χημικούς πυροσβεστήρες, οι οποίοι θα τοποθετηθούν καταλλήλως στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις. Τα μέτρα που προβλέπονται για την προστασία από φωτιά και την κατάσβεσή της πρέπει να είναι αποτελεσματικά.

12.5 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι ακόμη υποχρεωμένος να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή κατάσταση λειτουργίας τηλεφωνική σύνδεση του εργοταξίου.

12.6 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος εφόσον τούτο απαιτείται, να μεριμνά για την έκδοση με δαπάνες του των αναγκαίων αδειών για την κατασκευή των εργοταξιακών του εγκαταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13 : Εξοπλισμός – Εργαλεία και υλικά
13.1 Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου θα είναι καινουργή και ποιοτικώς σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης.

13.2 Τα υλικά για τα οποία δεν αναφέρονται στις προδιαγραφές της μελέτης, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των οίκων, από τους οποίους έγινε η προμήθειά των.

13.3 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εξοπλισμού, εργαλείων, υλικών και εφοδίων, αποθηκών, εργοταξίων και εγκαταστάσεων γενικώς, αναγκαίων ή χρησίμων για την κατασκευή του Έργου. Τα υπόψη μηχανήματα, εξοπλισμός, εργαλεία, υλικών και εφόδια, καθώς και όλα τα ικριώματα, εγκαταστάσεις, βοηθητικά κτίρια, που χρησιμοποιούνται είτε προσωρινώς είτε οριστικώς στο Έργο πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το Έργο και το προσωπικό.

13.4 Ανεξάρτητα από τη γενική υποχρέωση που έχει ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ να συντηρεί διαρκώς τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση του Έργου είτε αυτός είναι ιδιοκτησία του, είτε ιδιοκτησία τρίτων και να τον διατηρεί σε κατάσταση που να παρέχει πλήρη ασφάλεια για το Έργο και το προσωπικό.

ΑΡΘΡΟ 14 : Γνώση Τοπικών Συνθηκών
14.1 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ βεβαιώνει ότι έχει επισκεφθεί την περιοχή του Έργου και έχει προβεί σε επιτόπια εξέταση της θέσεώς του, των γειτονικών χώρων και της τυχόν δουλείας και τρόπου διελεύσεως και ότι ενημερώθηκε για τις απαιτούμενες βοηθητικές εγκαταστάσεις, για τον τύπο εξοπλισμού, για τη θέση και καταλληλότητα των υλικών κατασκευής, για τα μέσα προσπελάσεως στην τοποθεσία του Έργου, για τις τοπικές σχετικές συνθήκες και για όλες τις άλλες τοπικές συνθήκες που μπορούν να επιδράσουν με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους και στον χρόνο αποπερατώσεως του Έργου. Συναφώς ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δηλώνει ότι αποδέχεται τα ανωτέρω και ότι σχημάτισε δική του γνώμη για τα χαρακτηριστικά του υπεδάφους και των υλικών εκσκαφής μετά από επιτόπια επιθεώρηση της περιοχής και με άλλες έρευνες που θεώρηση αναγκαίες και ότι έδωσε δικής του ερμηνεία στα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του και αναλαμβάνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως την σχετική ευθύνη και τον κίνδυνο.

14.2 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ βεβαιώνει επίσης ότι οι τιμές που αναφέρονται στο Τιμολόγιο – Προσφορά είναι αποτέλεσμα δικών του υπολογισμών και βασίζονται στη δική του γνώση και εκτίμηση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν και όχι σε οποιαδήποτε περιγραφή ή δήλωση του εργοδότου.

ΑΡΘΡΟ 15 : Καθαριότητα Εργοταξίου – Καθαρισμός της περιοχής του Έργου
15.1 Κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών καθώς και μετά την αποπεράτωσή τους και μέχρι της διαλύσεως του Εργοταξίου του, ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της καθαριότητας του χώρου εργασίας, καθώς και για την κατάλληλη απομάκρυνση ή καταστροφή αχρήστων υλικών και άλλων απορριμμάτων σε τοποθεσίες και με τρόπο που εγκρίνουν οι αρμόδιες αρχές.

15.2 Αμέσως μετά την αποπεράτωση του Έργου, ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος, να κατεδαφίσει τις άχρηστες εγκαταστάσεις, τα βοηθητικά κτίσματα και έργα, να απομακρύνει τα υλικά κατεδαφίσεως και να φροντίσει για τον καθαρισμό του Εργοταξίου. Είναι υποχρεωμένος επίσης να αποκομίσει από το Εργοτάξιο τον εξοπλισμό, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα εφόδιά του καθώς και όλα τα κατάλοιπα ή απορρίμματα που προέρχονται από την εκτέλεση του Έργου. Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα εκτελέσει κάθε κατεδάφιση, αποκομιδή και εκκαθάριση με ευθύνη, φροντίδες και δαπάνες του.

15.3 Αν ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δε συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ έχει το δικαίωμα, αφού παρέλθει άπρακτη προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία θα τεθεί εγγράφως εκ μέρους του στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ για το σκοπό αυτό, να εκτελέσει με δαπάνες και ευθύνη του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ τις εργασίες κατεδαφίσεως, αποκομιδής και εκκαθαρίσεως που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.

15.4 Οι υποχρεώσεις του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ για κατεδάφιση και αποκομιδή, που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, δεν θα ισχύουν για εκείνα τα βοηθητικά έργα και βοηθητικές εγκαταστάσεις που ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα ζητήσει να παραμείνουν μετά την αποπεράτωση του Έργου. Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ στην περίπτωση αυτή δεν θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση εκτός από την πληρωμή της αξίας των υλικών, του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων που έχουν ενσωματωθεί στα βοηθητικά αυτά έργα και στις εγκαταστάσεις, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα αποκόμιζε ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ. Το ύψος της αποζημιώσεως θα καθορισθεί με κοινή συμφωνία του εργοδότου με τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ.

ΑΡΘΡΟ 16 : Εκτέλεση του Έργου
16.1 Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ στην επακριβή και κατά τρόπον ασφαλή εφαρμογή των σχεδίων κατασκευής.

16.2 Εάν διαπιστωθεί κακοτεχνία ή κατασκευή αποκλίνουσα των σχεδίων ή των τεχνικών προδιαγραφών, ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται, επιφυλασσομένης της εφαρμογής και των κατωτέρω (υπό 16.4) αναφερομένων, να προβεί στην αποκατάσταση ή και την άμεση επανακατασκευή των έργων εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου. Σε περιπτώσεις κακοτεχνίας ήσσονος σημασίας, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται κατά την κρίση του, αντί να ζητήσει την επανακατασκευή, να προβεί σε περικοπή της αξίας του κακότεχνου τμήματος.

16.3 Η διαπίστωση κακοτεχνίας και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τμήματος του έργου και μέχρι της οριστικής παραλαβής του έργου στο σύνολό του, δεν απαλλάσσει τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ από τις ανωτέρω για αυτόν συνέπειες.

16.4 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την έντεχνη, ασφαλή, εμπρόθεσμη και οικονομική κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως και με όλες τις οδηγίες, στοιχεία και υποδείξεις που θα του δώσει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου κατά τους όρους της συμβάσεως. Οφείλει δε να γνωρίζει αμελλητί στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ τυχόν σχετική διαφωνία του. Σε περίπτωση που ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ απορρίψει εγγράφως τυχόν διαφωνίες του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ο τελευταίος υποχρεούται να συμμορφωθεί απαλλάσσεται όμως από τη σχετική ευθύνη.

16.5 Αν κατά οποιαδήποτε χρονική περίοδο, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θεωρήσει ότι η μέθοδος εργασίας του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ή τα υλικά και το εργατοτεχνικό προσωπικό του ή ο εξοπλισμός, τα μηχανήματα, τα εργαλεία και τα εφόδια ή οι αποθήκες και οι εγκαταστάσεις του εργοταξίου ή οι λοιπές εγκαταστάσεις κατασκευής που χρησιμοποιεί ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα για να εξασφαλίσουν την τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη και απόλυτα σύμφωνη με τους όρους της συμβάσεως εκτέλεση του έργου ή για να εγγυηθούν για την ασφάλεια του προσωπικού και των τρίτων, τότε σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις αυτές, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ έχει το δικαίωμα ν αξιώσει από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της συμβάσεως και τις οδηγίες και απόψεις του ΕΡΓΟΔΟΤΗ μέσα σε τακτή προθεσμία και να φροντίσει αμέσως για την τακτοποίηση των ανωτέρω ατελειών ή εκκρεμοτήτων, χωρίς ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ να έχει το δικαίωμα να ζητήσει καμία πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση τιμών ή παράταση προθεσμιών.

16.6 Η άσκηση ή όχι από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ του ανωτέρω (υπό 16.5) δικαιώματος παρεμβάσεως, δεν μειώνει κατά οποιονδήποτε τρόπο τις ευθύνες του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ. 

ΑΡΘΡΟ 17 :
Ακαταλληλότητα υλικών ή ελαττωμάτων (κακοτεχνίες κ.λ.π.) – Παράλειψη συντηρήσεων

17.1 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου και μέχρι της οριστικής παραλαβής αυτού, οι εργασίες ή τμήμα τους ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών, είναι κατά την κρίση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ ελαττωματικά, ατελή, ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικώς δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη σύμβαση τότε ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να τα αντικαταστήσει και να ανακατασκευάσει τα σχετικά τμήματα αμελλητί με δαπάνες του.

17.2 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να επικαλεσθεί την παρουσία του ΕΡΓΟΔΟΤΗ ή / και του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή οποιουδήποτε άλλου εκπροσώπου του στον τόπο του Έργου, για να απαλλαγεί από τις συμβατικές υποχρεώσεις του, εκεί που διαπιστώθηκαν μεταγενεστέρως ελαττωματικές εργασίες, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε γραπτές εντολές ή οδηγίες του εργοδότου. Αλλά και σε αυτές ακόμη τις περιπτώσεις ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα παραμείνει υπεύθυνος για την ποιότητα των εργασιών που εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εντολές ή οδηγίες του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

17.3 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ έχει όλη ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή αποπεράτωση του έργου από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων αποβούν υπέρ του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα.

17.4 Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 18 : Ευθύνη του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
18.1 Για τα εργατικά ή άλλα ατυχήματα που τυχόν θα συμβούν στα πρόσωπα που θα απασχοληθούν καθ' όλη τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου ως και σε οποιονδήποτε τρίτο, θετικώς ή αποθετικώς αποκλειστικώς υπεύθυνος για την αποκατάσταση της ζημίας και την έγκαιρη και πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των δικαιούχων είναι ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ. Αυτός είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη σε πράγματα ή ζώα ή για κάθε ατύχημα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συμβεί σε προσωπικό του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, των συνεργατών του και του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ή σε κάθε τρίτο, εφόσον τα ανωτέρω προξενηθούν κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής του έργου ή συνεπεία ελαττωμάτων αυτού μέχρι την οριστική παραλαβή του.

18.2 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται προς αποφυγήν ατυχημάτων να λαμβάνει τα απαραίτητα και εκάστοτε ενδεικνυόμενα μέτρα ως και τα υποδεικνυόμενα από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ή τις αρμόδιες αρχές. Αν παρ' όλα αυτά συμβεί να αποδοθεί ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ από τις ανωτέρω αιτίες, ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ευθύνεται έναντι του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και υποχρεούται να του ανορθώσει πλήρως κάθε ζημία που θα προκύψει και να καταβάλει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ κάθε ποσό που ενδεχομένως αυτός θα υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους για την αιτία αυτή, εντόκως νομίμως από της καταβολής του μέχρις εξοφλήσεως.

18.3 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ έχει την υποχρέωση να καλύπτει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ για κάθε αξίωση που θα εγερθεί σε βάρος του εξαιτίας των ανωτέρω, ανεξαρτήτως αν οι αξιώσεις αυτές καλύπτονται ή όχι από τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχει συνάψει. Επίσης υποχρεούται ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ να καταβάλει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ κάθε ποσό το οποίο θα υποχρεωθεί τυχόν να καταβάλει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ σε τρίτους από τις ανωτέρω αιτίες, να καλύπτει με δικές του δαπάνες την υπεράσπιση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ για κάθε απαίτηση, αγωγή και μήνυση που θα εγερθεί ή υποβάλλεται εναντίον του από οποιονδήποτε και που θα έχει σχέση με τις ανωτέρω υποχρεώσεις και ευθύνες του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ και γενικώς να αποζημιώνει εντόκως τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που ενδεχομένως θα υποστεί από τους ανωτέρω λόγους.

18.4 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την ασφάλεια και προστασία του προσωπικού του, των τρίτων και του κοινού γενικώς, κάθε και του ίδιου του έργου, του εξοπλισμού, των υλικών και των μηχανημάτων, των εγκαταστάσεων κ.λ.π.

18.5 Σε περίπτωση που ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεν εκπληρώνει ή καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ έχει το δικαίωμα, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση, να λαμβάνει για λογαριασμό του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ και με δαπάνες του τελευταίου κάθε μέτρο που θα κρίνει αναγκαίο για την προστασία του προσωπικού και κάθε τρίτου και να αξιώνει την άμεση διακοπή του τυχόν επικινδύνου τμήματος του έργου, χωρίς ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ να δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση ή παράταση της προθεσμίας λόγω της διακοπής αυτής και χωρίς να μειώνεται καθόλου η ευθύνη του που απορρέει από τη σύμβαση αυτή.

18.6 Η τυχόν άσκηση εκ μέρους του ΕΡΓΟΔΟΤΗ ή η παράλειψη ασκήσεως εκ μέρους αυτού των ανωτέρω δικαιωμάτων του, δεν απαλλάσσει τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, η δε προσωπική ευθύνη του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ διατηρείται στο ακέραιο έναντι του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και κάθε τρίτου.

18.7 Η ευθύνη του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ για όλα τα ανωτέρω διαρκεί μέχρι της οριστικής παραλαβής του έργου από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

ΑΡΘΡΟ 19 : Ασφαλίσεις
19.1 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εκτός από τις λοιπές υποχρεώσει και ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση, είναι υποχρεωμένος να διατηρεί και παρακολουθεί με δικές του δαπάνες τις κατωτέρω ασφαλίσεις σε μία ή και περισσότερες από τις ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν ή αντιπροσωπεύονται νομίμως στην Ελλάδα που θα είναι αποδεκτή από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ενημερώνοντας σχετικώς τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ και να του παραδίδει αντίγραφα των σχετικών ασφαλιστηρίων :

19.1.1 Ασφάλιση Κατά παντός κινδύνου : α) Του υπό κατασκευή έργου, β) των μονίμων, μη μονίμων ή και προσωρινών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ και γ) κάθε είδους υλικών που προορίζονται να ενσωματωθούν στο έργο. Η ευθύνη των ασφαλιστών θα καλύπτει την περίοδο από την εγκατάσταση του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ στον τόπο του έργου ή την έναρξη των εργασιών, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα, μέχρι της προσωρινής παραλαβής του έργου.

19.1.2 Ασφάλιση αστικής ευθύνης του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ έναντι τρίτων, η οποία θα καλύπτει την αστική ευθύνη του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ έναντι τρίτων για όλες τις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν, μέσα στα πλαίσια των συμβατικών του υποχρεώσεων.

19.1.3 Ασφάλιση μεταφοράς, η οποία θα καλύπτει όλες τις μεταφορές υλικών, εξοπλισμού κ.λ.π. που γίνονται με ευθύνη του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ.

19.1.4 Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων, έργου κ.λ.π. του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ, η οποία θα καλύπτει την αστική ευθύνη του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ για κάθε ζημιά που θα προκαλείται σε τρίτους και θα προέρχεται από τα αυτοκίνητα, κάθε είδους οχήματα κ.λ.π. μηχανήματα που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ ή και σε τρίτους και τα οποία απασχολούνται ή προσέρχονται στο έργο.

19.1.5 Ασφάλιση του προσωπικού του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ.

19.2 Σε περίπτωση που ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ανωτέρω ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν μη ικανοποιητικές από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ ο τελευταίος δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ τις ανωτέρω ασφαλίσεις και να παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο τόκο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίστρων είτε από το λαβείν του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από τις εγγυητικές επιστολές του καλής εκτελέσεως.

19.3 Επίσης σε περίπτωση που ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα για λογαριασμό του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ και να τα παρακρατήσει από το λαβείν του κατά τα ανωτέρω.

19.4 Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωμα να παρακρατεί από το λαβείν κ.λ.π. του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ κάθε ποσό, το οποίο δεν θα είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λ.π. σύμφωνα με τους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων.

ΑΡΘΡΟ 20 : Πρόληψη ατυχημάτων
20.1 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ συμφωνεί ρητώς ότι η πρόληψη των ατυχημάτων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των όρων υγιεινής αποτελούν τμήματα των εργασιών και υποχρεώσεών του και ότι είναι υποχρεωμένος να εκτελεί το έργο κατά τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, οι οποίες αναφέρονται στην υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων.

20.2 Για τη λήψη των μέτρων της προλήψεως και για τον έλεγχο των ατυχημάτων ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε άμεση αναγγελία στην αρμόδια αρχή και στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ κάθε εργατικού ατυχήματος και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες που δίνουν οι διεθνείς κανονισμοί για ειδικά θέματα προλήψεως ατυχημάτων που εμφανίζονται σε έργα με τεχνολογική ιδιομορφία και τα οποία ενδεχομένως δεν προβλέπονται από τη σχετική Ελληνική νομοθεσία.

20.3 Σε περίπτωση θανατηφόρου ή σοβαρού ατυχήματος ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος να αφήνει τον τόπο του ατυχήματος στην ίδια κατάσταση που ήταν τη στιγμή που έγινε το ατύχημα, ώστε να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να κάνουν τις απαιτούμενες έρευνες για τη διαπίστωση των αιτιών του ατυχήματος.

20.4 Τέλος ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη και δαπάνες του κάθε μελέτη σχετική με τη λήψη μέτρων ασφαλείας (στατική ικριωμάτων, προσωρινή σήμανση έργων κ.λ.π.) και να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής ατυχημάτων.

ΑΡΘΡΟ 21 : Οργάνωση αρχείου – Εκθέσεις – Ημερολόγιο του Έργου
21.1 Οι νόμιμοι εκπρόσωποι του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ υποχρεούνται καθ' όλη τη διάρκεια του Έργου να παραμένουν επί τόπου του έργου και σε περίπτωση που απουσιάζουν να διορίζουν κατάλληλο αντιπρόσωπο για την τεχνική γενικώς διεύθυνση των εργασιών. Το πρόσωπο αυτό θα διορίζεται μετά σύμφωνη έγγραφη γνώμη του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

21.2 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ επιβαρύνεται με τη σύνταξη όλων των τυχόν απαραίτητων στο εργοτάξιο λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων, χαράξεων, πιστοποιητικών, δακτυλογραφήσεως αντιγραφής όλων των εγγράφων, σχεδίων και μελετών, των σχετιζομένων με το έργο.

21.3 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός εκθέσεις προόδου των εργασιών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και στοιχεία για προμήθεια υλικών, ως και φωτογραφίες του έργου.

21.4 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος να τηρεί με ακρίβεια και πλήρη ενημερότητα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και μητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί, τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τα επιδόματά τους, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κ.λ.π., τις απογραφές του εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και υλικών που προσκομίσθηκαν το εργοτάξιο και χρησιμοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία, καταστάσεις σχετικές με την πρόοδο των εργασιών, τα διαγράμματα, τους συγκριτικούς πίνακες και λοιπά στοιχεία. Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος να χορηγεί στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ μετά από σχετική αίτησή του αντίγραφα των ανωτέρω στοιχείων.

21.5 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται από την πρώτη ημέρα της εγκαταστάσεώς του στο έργο να τηρεί ημερολόγιο του έργου σε δύο ισότυπα. Στο ημερολόγιο αυτό θα αναγράφονται και θα υπογράφονται από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ κάθε μέρα ο αριθμός των εργαζομένων κατά ειδικότητα, τα απασχολούμενα μηχανήματα και αυτοκίνητα, τα προσκομιζόμενα υλικά και οι εργασίες που έγιναν κάθε ημέρα και γενικά κάθε στοιχείο που θα καταδεικνύει την ακριβή εικόνα της ημερήσιας προόδου των εργασιών.

21.6 Το ημερολόγιο του έργου θα ευρίσκεται κάθε στιγμή στη διάθεση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Αντίτυπο του ημερολογίου θα παραδίδεται σε εκπρόσωπο του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και των επιβλεπόντων μηχανικών, οι οποίοι θα μπορούν να καταχωρήσουν σε αυτί κάθε παρατήρηση προς του ΕΡΓΟΛΑΒΟ, σχετική με το έργο.

21.7 Το ημερολόγιο αποτελεί την κύρια εικόνα του έργου και αποτελεί μαζί με την αλληλογραφία στοιχείο για την εξέταση των διαφορών που ενδεχομένως ανακύπτουν μεταξύ του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ.

21.8 Το ημερολόγιο υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ. Το ένα ισότυπο του ημερολογίου περιέχεται στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Οι εγγραφές στο ημερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για την παροχή εικόνας προόδου του έργου.

ΑΡΘΡΟ 22 :
Δημοσιεύσεις και Φωτογραφίες - Επίσκεψη του Έργου – Φύλαξη του εργοταξίου

22.1 Απαγορεύεται στον Εργολάβο να προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση σχετική με το έργο, γραπτή ή προφορική ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Επίσης απαγορεύεται η είσοδος στο εργοτάξιο σε επισκέπτες χωρίς άδεια.

22.2 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος να διαθέτει όσους φύλακες απαιτούνται για τη φύλαξη του εργοταξίου και του όλου έργου μέχρι της οριστικής παραλαβής του.

ΑΡΘΡΟ 23 : Τιμές – Εργολαβικό Αντάλλαγμα
23.1 Το ποσό που θα καταβληθεί στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ, όταν και όπως στη σύμβαση προβλέπεται, θα αποτελεί την πλήρη και ολοσχερή αποζημίωσή του για όλες τις κάθε είδους δαπάνες του που θα έχουν σχέση με τις υπηρεσίες που θα παράσχει και ή με τις εργασίες που θα εκτελέσει βάσει της συμβάσεως καθώς και για την εν γένει αμοιβή του.

ΑΡΘΡΟ 24 : Τιμές Μονάδος Νέων Εργασιών – Απολογιστικές Εργασίες
24.1 Κάθε εργασία για την οποία προβλέπεται τιμή στο τιμολόγιο πληρώνεται με την τιμή αυτή ανεξάρτητα από το αν εκτελέσθηκε με βάση τα αρχικά σχέδια και προβλέψεις ή προέκυψε από τροποποιήσεις που έγιναν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

24.2 Καθορισμός τιμής μονάδας νέας εργασίας δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει τιμή στο τιμολόγιο του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ για συγκεκριμένο είδος εργασίας ή υπάρχει μεν τιμή, αλλά η εργασία γίνεται κάτω από συνθήκες προφανώς διαφορετικές από εκείνες που προβλέπονται στη σύμβαση. Δεν θεωρούνται σε καμία περίπτωση νέες εργασίες και τα υλικά που δεν αναφέρονται στις προδιαγραφές ή στα σχέδια αλλά είναι απαραίτητα ή εξυπακούεται ότι προϋποτίθενται για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση.

24.3 Ο καθορισμός των τιμών μονάδας νέων εργασιών όπου τυχόν απαιτείται θα γίνεται με κοινή συμφωνία του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κατά τον χρόνο της συντάξεως του σχετικού πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση διαφωνίας καθορίζονται κατά την εύλογη κρίση του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και κατά τις αρχές της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών.

24.4 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις αναγκαίες απολογιστικές εργασίες όταν τούτο ζητηθεί εγγράφως από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Στην περίπτωση αυτή θα καταβληθεί στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ η πραγματική δαπάνη που θα προκύπτει σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών, προσαυξανόμενη με ποσοστό 18% για την κάλυψη των γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

ΑΡΘΡΟ 25 : Μη Αναθεώρηση / Αναπροσαρμογή Τιμών
25.1 Οι τιμές του τιμολογίου του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. Συνεπώς ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεν δικαιούται αναθεωρήσεως ή αναπροσαρμογής των τιμών του συμφωνητικού.

25.2 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεν δικαιούται αναπροσαρμογής τιμών ή λύσεως της συμβάσεως κατ' εφαρμογή των άρθρων 178, 179, 696, 697 και 388 Α.Κ. δοθέντος ότι κατά τον υπολογισμό των τιμών ελήφθησαν υπόψη οι συνθήκες εκτελέσεως του Έργου και ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εγγυάται την ακρίβεια του σχετικού προϋπολογισμού.

25.3 Ειδικότερα ως προς τις αμοιβές των απασχολουμένων ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεν δικαιούται προσθέτου ανταλλάγματος δεδομένου ότι δηλώνει ότι συνυπολόγισε στις τιμές της προσφοράς του και εργασία υπερωριακή και νυχτερινή καθώς και κατά μη εργάσιμες ημέρες και αργίες. Για παρόμοια απασχόληση του προσωπικού ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να λαμβάνει εγκαίρως τις σχετικές άδειες από τις αρμόδιες αρχές.

ΑΡΘΡΟ 26 : Μη εκχώρηση του Έργου και του εργολαβικού ανταλλάγματος
26.1 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μέρος ή όλο το έργο ως και τα κάθε φύσεως δικαιώματά του που απορρέουν από τη σύμβαση ή από οποιοδήποτε τμήμα της.

26.2 Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται εκχώρηση μέρους του εργολαβικού ανταλλάγματος, μετά από προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ που χορηγείται με τους όρους που αναφέρονται στην έγκριση αυτή. Η εκχώρηση όμως αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του όλου εργολαβικού ανταλλάγματος, του προβλεπομένου από τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό, η δε παροχή της θα συνδέεται αμέσως με την πρόοδο της κατασκευής του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 27 : Εγγύηση Καλής Εκτελέσεως
27.1 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να παράσχει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία αποτελείται :

27.1.1 Από την εγγύηση που θα κατατεθεί από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ κατά τα οριζόμενα συμφωνητικό και είναι ίση με το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10 επί τοις εκατό του συμβατικού προϋπολογισμού που προβλέπεται στο συμφωνητικό και

27.1.2 Από την εγγύηση με μορφή κρατήσεων που γίνονται σε κάθε πληρωμή προς τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ και είναι ίσες με το δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας των πιστοποιουμένων ανά μήνα εργασιών.

27.2 Σε περίπτωση που η εγγύηση καλής εκτελέσεως παρέχεται με εγγυητική επιστολή, το κείμενο αυτής θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

ΑΡΘΡΟ 28 : Πληρωμές προς τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ – Συμψηφισμός απαιτήσεων
28.1 Όλες οι πληρωμές προς τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ διενεργούνται με πιστοποιήσεις, οι οποίες συντάσσονται με επιμέλεια και ευθύνη του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ανά ημερολογιακό μήνα.

28.2 Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού τυχόν απαιτήσεών του έναντι οποιαδήποτε πληρωμής προς τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ.

ΑΡΘΡΟ 29 : Υποχρεώσεις ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ απέναντι του Δημοσίου - Οργανισμών, Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.λ.π.

29.1 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος πριν από οποιαδήποτε πληρωμή του με οποιοδήποτε ποσό από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ σύμφωνα με τη σύμβαση να προσκομίζει και πιστοποιητικό ότι δεν οφείλει δημοτικά ή κοινοτικά τέλη ή εισφορές που έχουν σχέση με το έργο καθώς και πιστοποιητικό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή οποιουδήποτε άλλου οργανισμού κύριας ή επικουρικής ασφαλίσεως (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΑΕΞΔΕ κ.λ.π.) που θα είναι ασφαλισμένο υποχρεωτικώς το προσωπικό του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ κατά περίπτωση. Από τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ έχει τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με το έργο και ότι καλύπτεται το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο εκτελέσθηκαν όλες οι εργασίες που πιστοποιούνται, εκτός από τις εργασίες του τελευταίου ημερολογιακού μηνός.

29.2 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία υποστεί ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ από την μη συμμόρφωσή του με τις προηγούμενες υποχρεώσεις του.

29.3 Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα προβαίνει στις νόμιμες κρατήσεις από κάθε ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ.

29.4 Πριν να πληρωθεί ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ την πιστοποίηση εργασιών που θα έχει συνταχθεί βάσει του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, καθώς και πριν να μειωθεί από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ η εγγύηση που έχει στα χέρια του (κρατήσεις καλής εκτελέσεως και εγγύηση καλής εκτελέσεως), ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ πιστοποιητικό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) ή άλλου οργανισμού κύριας ή επικουρικής ασφαλίσεως, στον οποίο έχει υποχρεωτικώς ασφαλίσει το προσωπικό του ή οποιοδήποτε μέρος του προσωπικού του.

29.4.1 Από τα ανωτέρω (υπό 29.4) πιστοποιητικά πρέπει να προκύπτει ότι ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ έχει εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις προς τους Οργανισμούς αυτούς σχετικά με το έργο που εξετέλεσε με βάση τη σύμβαση.

29.4.2 Αν τα προηγούμενα πιστοποιητικά δεν προσκομισθούν μέσα στην προθεσμία που θα θέσει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ έχει το δικαίωμα να καταβάλει απ' ευθείας τα ποσά που οφείλει ο εργολαβος σε οποιονδήποτε από τους προηγούμενους οργανισμούς. Στην περίπτωση αυτή, εκτός από την υποχρέωσή του να επιστρέψει τα ποσά που καταβλήθηκαν στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ εντόκως από την καταβολή του, ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία οποιασδήποτε φύσεως, που τυχόν θα υποστεί ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ από την αιτία αυτή.

ΑΡΘΡΟ 30 : Εκκαθάριση Λογαριασμών
30.1 Μετά την οριστική παραλαβή του Έργου θα γίνει μεταξύ του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ η τελική εκκαθάριση σε όλους τους λογαριασμούς και τις απαιτήσεις που απορρέουν ή αναφέρονται στη σύμβαση. Καμία άλλη πληρωμή δεν θα γίνει στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ ώσπου να προσκομίσει τα έγγραφα, τα πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που τυχόν θα ζητήσει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ για τη διαφύλαξη και την προστασία του από οποιεσδήποτε μελλοντικές απαιτήσεις τρίτων και αγωγές ή δίκες του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ή οποιουδήποτε τρίτου σχετικά με το έργο, εκκρεμείς ή μη κατά τον χρόνο της οριστικής παραλαβής.

30.2 Μετά την εκκαθάριση αυτή των λογαριασμών και των απαιτήσεων θα επιστραφεί η εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία παραμένει ακόμα στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ σε οποιαδήποτε μορφή.

30.3 Η προηγούμενη εκκαθάριση μπορεί, κατά την κρίση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, να γίνει και αν ακόμη εκκρεμούν απαιτήσεις του ίδιου ή τρίτων έναντι του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ, εφόσον αυτές είναι μικρής σημασίας. Στην περίπτωση αυτή ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ έχει το δικαίωμα, προτού να αποδώσει στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ την εγγύηση καλής εκτελέσεως, να λάβει επαρκείς εγγυήσεις, που θα καλύπτουν πλήρως τις τυχόν προηγούμενες εκκρεμείς απαιτήσεις του, ζητώντας από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ να καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή.

ΑΡΘΡΟ 31 : Ανάθεση επί μέρους εργασιών σε τρίτους
31.1 Παραλλήλως προς την εκτέλεση των ανατιθεμένων στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ εργασιών είναι δυνατό να εκτελούνται εργασίες από τρίτα, ξένα προς τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ, συνεργεία. Ειδικότερα ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει απ' ευθείας σε άλλους εργολάβους ή υπεργολάβους την εκτέλεση ορισμένων εργασιών, αφού προηγουμένως ενημερώσει εγκαίρως τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ.

31.2 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να συνεργάζεται στενώς με τα συνεργεία αυτά για την απρόσκοπτη κατασκευή του όλου έργου μέχρι της πλήρους αποπερατώσεώς του και παραδόσεως στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

31.3 Εάν ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ διαπιστώσει καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών άλλων συνεργείων, η οποία έχει ως συνέπεια την παρεμπόδιση της ομαλής προόδου των εργασιών που εκτελούνται από συνεργεία του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ, οφείλει να γνωρίσει τούτο εγγράφως εγκαίρως στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ώστε να διαπιστωθεί και από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ η καθυστέρηση και να επιτευχθεί ο εναρμονισμός της εκτελέσεως της όλης εργασίας.

31.4 Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου (υπό 31.3) είναι δυνατό να παρατείνεται από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ εγγράφως αναλόγως η προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ.

31.5 Επίσης ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να προβαίνει στην προμήθεια ορισμένων υλικών για κατασκευές πέραν της παρούσης συμβάσεως επ' ονόματί του προς ενσωμάτωση στο έργο, ύστερα από έγκαιρη συνεννόηση με τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ.

ΑΡΘΡΟ 32 : Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου – Χρόνος Υποχρεωτικής Συντήρησης αυτού
32.1 Η Προσωρινή Παραλαβή του Έργου θα διενεργηθεί μετά την παράδοση του Έργου προς χρήση και το αργότερο εντός μηνός από τη βεβαιωμένη περάτωση όλων των εργασιών.

32.2 Το χρονικό διάστημα της εγγυητικής ευθύνης του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ για την υποχρέωση συντηρήσεως του Έργου μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η Οριστική Παραλαβή, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την περαίωση των εργασιών.

32.3 Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα παρακρατεί στα χέρια του εγγυητική επιστολή τραπέζης ύψους …………... Ευρώ.

32.4 Με την Οριστική Παραλαβή του Έργου θα επιστρέφεται η παραπάνω εγγυητική επιστολή.

ΑΡΘΡΟ 33 : Επίλυση διαφορών – Δίκαιο της Συμβάσεως – Δωσιδικία
33.1 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Ειδικότερα για οποιοδήποτε θέμα, το οποίο δεν ρυθμίζεται με τους όρους των επί μέρους συμβατικών τευχών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

33.2 Σε περίπτωση που θα ανακύψει διαφωνία μεταξύ του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικής διευθετήσεως. Αν δεν καταστεί δυνατό να επιλυθεί η διαφορά από τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων, ούτε από τους νομίμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων, τότε θα ακολουθείται η Διαιτητική διαδικασία για την επίλυση της διαφοράς που προβλέπει η σύμβαση.

…………………………(Ημερομηνία)…………………………..

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
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